CIERRE DEL PROCESO DE LA LICITACION PRIVADA NACIONAL N2 06/2023

“DESARROLLO DE SOFTWARE PARA LA GESTION COMERCIAL DE LA RED”

Después de revisar cuidadosamente la propuesta que recibimos, encontramos que el
costo estimado es mayor al presupuesto asignado para este proyecto. Tras un analisis
detallado en una reunion con el comité evaluador, llegamos a la conclusiéon de que,
desafortunadamente, no podemos seguir adelante con el proceso de esta licitacién en
las circunstancias actuales.

Agradecemos sinceramente su participacidon y esperamos poder colaborar en futuras
oportunidades.

Atentamente.
Comité evaluador

Asuncién, 02 de febrero del 2024



